

YER ALTI ÜRETİM ROD POMPASI İDARİ ŞARTNAMESİ

İçindekiler

1. Genel Hususlar	2
1.1. Proje Önerisinin Hazırlanmasına Yönelik Hususlar	2
1.2. Proje Önerisinin Değerlendirilmesine Yönelik Hususlar	3
2. Proje Kabulü.....	4
3. Haklar	5
4. Ödemeler	7

1. Genel Hususlar

Bu Şartname, Rod Pompa Ar-Ge projesine yönelik; teknik ve idari hususları kapsamaktadır. İdari hususlar; proje önerisinin hazırlanması, sunulması, değerlendirilmesi ve projenin yürütülmesi başlıklarını içermektedir. Teknik hususlar ise proje konusu ürüne yönelik tasarım, analiz, prototip imalatı ve testleri ile ilgili teknik özellikleri ve projelerin genel şartlarını içermektedir.

1.1. Proje Önerisinin Hazırlanmasına Yönelik Hususlar

1.1.1. Proje ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ("TPAO")'nın arama ve üretim faaliyetlerinde kullandığı ve yurtiçinde imalatı bulunmayan ürünlerin Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) süreci neticesinde yerleştirilmesi amaçlanmaktadır.

1.1.2. Yerleştirme kapsamında belirlenen projelere yönelik Çağrı Dokümanı hazırlanır. Çağrılara ilişkin duyuru ve çağrı dokümanı TPAO resmi internet sayfasında yayınlanır.

1.1.3. Çağrı Dokümanı; çağrının amacı, çağrıya ilişkin özel şartlar (yeterlilik kriterleri) ve proje çıktılarının kısaca tanımlandığı belgedir. Çağrı Dokümanının yanı sıra, projeye ait detayların yer aldığı İdari ve Teknik Şartname ve Proje Öneri Formu (Proje Tanımlama Dokümanı) bulunmaktadır.

1.1.4. Çağrıya başvuru, çağrı dokümanında aranan şartları (yeterlilik kriterleri) sağlayan tüm firmalara açıktır. İstekli firmaların çağrı duyurusunda belirtilen süre içerisinde İdari Şartnameyi ve Teknik Şartnameyi dikkate alarak projeye yönelik hazırlayacakları **Proje Öneri Formuna** (Proje Tanımlama Dokümanı) istenilen diğer tüm belgeleri de ekleyerek TPAO'ya sunmaları gerekmektedir.

1.1.5. İstekli firmalar tarafından **Proje Öneri Formu** kapsamında hazırlanan **proje bütçesi**, proje ile doğrudan ilgili tüm harcamaları kapsar. Proje maliyet unsurları ve proje bütçesinin oluşturulmasında aşağıdaki hususlara uyulması gerekmektedir.

a) Proje ile doğrudan ilgili aşağıdaki kalemler masraf olarak kabul edilebilir;

- Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri, (Proje için alınması veya yaptırılması zorunlu olan alet, teçhizat, kalıp gibi alımların (bilgisayar ve yazılım hariç) seri üretimde de kullanılacak olması durumunda, ilgili giderler proje süresiyle orantılı olarak aylık % 2 oranı ile destek kapsamına alınır.). Bu giderler için TPAO'nun maksimum destek oranı **%20** ile sınırlı kalacaktır.

- Malzeme ve sarf malzemesi alım giderleri,
- Danışmanlık ve hizmet alımı giderleri,
- Proje kapsamında kullanılan cihazların işletme giderleri,
- Yurt içi ve yurt dışı seyahat giderleri,
- Posta ve nakliye giderleri,
- Proje ekibi giderleri,
- Proje destekleme sözleşmesi ile kabul edilmiş diğer giderler,
- Proje ile doğrudan ilgisi olduğu TPAO tarafından onaylanan diğer giderler.

İstekli firmalar; masraf olarak kabul edilen bu gider kalemlerini ve proje planını göz önüne alarak Proje Bütçesini oluşturup, Proje Öneri Formunda (Proje Tanımlama Dokümanı) Dönemsel ve Toplam Tahmini Maliyet Formunu doldurur. Proje kapsamında yapılacak ödemeler toplam tutar üzerinden

yapılacak olup masraf kalemlerinin kırılımı, projenin izlenebilmesine yöneliktir.

b) Proje ile doğrudan ilgisi olmayan diğer giderler (altyapıya yönelik teçhizat, makine tezgâh alımları, inşaat giderleri, pazarlama ve ticari amaçlı reklam giderleri vb.) masraf olarak kabul edilmez.

1.2. Proje Önerisinin Değerlendirilmesine Yönelik Hususlar

1.2.1. Proje Öneri Formu ve ilgili diğer dokümanlar, Proje Sorumlusu tarafından “Çağrı Dokümanında aranan şartlara uygunluk (yeterlilik kriterleri)” açısından değerlendirir.

1.2.2. Proje Öneri Formunun, Çağrı Dokümanında aranan şartlara uygun olması halinde, Yerleştirme Arge Projesi Değerlendirme Komisyonu tarafından aşağıda verilen teknik ve ekonomik hususlar göz önüne alınarak değerlendirilir. Çağrıya sunulan projeler;

A- Ar-Ge İçeriği, Teknoloji Düzeyi ve Yenilikçi Yönü:

Firmanın, Arge konusu iş ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgili tecrübeleri, (Puan ağırlığı: %30)

B – Proje Planı ve Proje Yürütücüsü Kuruluşun Personel/Teknik Altyapısının Uygunluğu:

Proje planı ve Proje Yürütücüsü Kuruluşun personel/teknik altyapısının uygunluğu, (firmanın daha önce tamamladığı Ar-Ge projeleri, sahip olduğu uluslararası sertifikalar ve patentler, Ar-Ge personel sayısı, teknik altyapısı, konu hakkındaki tecrübesi.) (Puan ağırlığı:%30)

C - Ekonomik Yapılabilirlik ve Kuruluşun Mali Yapısı:

Teklif edilen Proje Bütçesi ve Arge ürünü birim fiyatının uygunluğu, (Puan ağırlığı: %40) ölçütleri esas alınarak değerlendirilir.

Puanlama aralığı, en düşük 1’den en yüksek 5’a kadardır. Yerleştirme Arge Projesi Değerlendirme Komisyonu bu ölçütleri temel almak kaydıyla alt ölçütler geliştirebilir.

1.2.3. Yerleştirme Arge Projesi Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme neticesinde uygun bulunan proje önerisine sahip kuruluş ile Ar-Ge çalışmasına yönelik sözleşme imzalanır ve söz konusu kuruluş “**Proje Yürütücüsü Kuruluş (“PYK”)**” olarak adlandırılır. Yerleştirme Arge Projesi Değerlendirme Komisyonu tarafından proje bütçesi incelenerek (projeye ilgili olmayan giderler bulunması halinde bu giderler çıkarılarak) nihai proje bütçesi firmaya bildirilir. Ar-Ge çalışmasına yönelik sözleşme, firma ile anlaşılan nihai bütçe üzerinden yapılır.

1.2.4. Proje Yürütücüsü Kuruluş, Sözleşme ile birlikte İdari ve Teknik Şartname’yi ve Çağrı Dokümanı ve eklerini imzalayıp, onaylayarak proje başlangıç onayı verilmesi için TPAO’ ya sunmalıdır.

1.2.5. Proje Yürütücüsü Kuruluş; ‘Prototip Birim Maliyet Formu’nu proje aşamasında kullanılan ve seri imalat aşamasında eklenmeyecek gider kalemlerinin (proje kapsamında bir defaya mahsus alınan danışmanlık, hizmet alımları, testler, fikstür, kalıp, test makinesi gideri vb.) çıkarılması ve Proje Yürütücü Kuruluş kârının eklenmesi sonucu elde edilen ‘**Nihai Ürün Birim Fiyatı**’ belirledikten sonra doldurur.

1.2.6. **Proje süresi**, çağrı dokümanında bir sınır belirtilmediği durumlarda Proje Yürütücüsü Kuruluş tarafından belirlenir. Projelerin değerlendirilmesi aşamasında proje süresi ve proje planı

dikkate alınır. Nihai proje süresi TPAO ile Proje Yürütücüsü kuruluş arasında imzalanan Sözleşme’de belirtilecektir. Proje süresinde uzatma verilebilecek haller;

a) Mücbir sebepler (doğal afet, kanuni grev, genel salgın hastalık, kısmı veya genel seferberlik vb. gibi Proje Yürütücüsü Kuruluş kusurundan ileri gelmeyen durumlar)

b) TPAO’nun sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini (yer teslimi, projelerin onaylanması, ödenek yetersizliği, numune/prototip teslimi veya onayı, proje değişikliği onayı vb. gibi) Proje Yürütücüsü Kuruluşu’nun kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirememesi ve bu sebeple sorumluluğu Proje Yürütücüsü Kuruluşa ait olmayan gecikmeler meydana gelmesi ve işin süresinde bitirilememesi halinde, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel olması ve Proje Yürütücüsü Kuruluş’un bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması kaydıyla Proje Yürütücüsü Kuruluş’un başvurusu üzerine durum TPAO tarafından incelenerek yapılacak işin niteliğine göre işin bir kısmına veya tamamına ilişkin süre uzatımı verilebilir.

1.3. Proje sonunda Proje Yürütücüsü Kuruluş “Ar-Ge Sonuç Raporu”nu TPAO’ ya sunmakla yükümlüdür.

1.4. Proje Yürütücüsü Kuruluş, projeden elde edilen bilgi ve kazanımların sürekliliğinin sağlanması için proje ile ilgili her türlü bilgi, rapor ve belgeyi TPAO’ ya sunmak zorundadır.

1.5. Projeye başlanmadan önce TPAO tarafından istenmesi durumunda, Proje Yürütücüsü Kuruluş sadece bu projede çalışacak Ar-Ge mühendislerini görevlendirmek zorundadır.

2. Proje Kabulü

2.1 Rod Pompa Projesi prototip imalatına başlanmadan önce ürünün uygun olması halinde bilgisayar ortamında tasarımı ve analizleri (Teknik Şartname’de detayları verilen) yapılacaktır.

2.2. Teknik şartnamede belirtilen standartlar takip edilerek ulaşılabacak son tasarımlar çerçevesinde prototipler imal edilip Proje Yürütücüsü Kuruluşun imalat sahasında TPAO yetkilileri ve TPAO’nun belirleyeceği bir denetim kuruluşu gözetiminde ilgili standartlarda bahsi geçen ve TPAO tarafından istenen ek testlere tabi tutulacaktır.

2.3. İlgili testlerin gerçekleştirilmesi için gerekli düzeneklerin tasarım, imalat ve hazır hale getirilmesi Proje Yürütücüsü Kuruluşun yükümlülüğündedir. Test düzeneklerinin imalatına başlamadan önce, bu düzeneklerin tasarım ve çizimleri TPAO’ ya sunulup onay alınacaktır.

2.4. Projenin ilerleme aşamasında TPAO’nun öngördüğü periyotlarda (tasarım- analiz, prototip imalat, test-sertifikaşyon başlıklarında) değerlendirme toplantıları yapılacaktır. Bu kapsamda Proje Yürütücüsü Kuruluş iş planına göre tasarım-analiz, prototip imalat, test-sertifikaşyon başlıklarında yapılan işlerin detaylı anlatan “**Ara İlerleme Raporlarını**” sunacaktır. Ara İlerleme Raporları zamanında verilmezse TPAO projeyi iptal edebilir. TPAO yetkilileri toplantılar haricinde ara denetimler için Proje Yürütücüsü Kuruluş Ar-Ge ve imalat sahasını ziyaret edebilir. Projenin ilerlemesi teknik, idari ve mali açılardan izlenecek ve denetlenecektir.

2.6 Ara İlerleme Raporlarının incelenmesi ve yapılan ara denetimler sonucu Kontrol Heyetinin uygun görmesi halinde Proje Yürütücüsü Kuruluş'a dönemsel ödeme yapılabilir. Bir sonraki başlığa geçilebilmesi, proje planına göre yürürlükteki başlığın başarıyla tamamlanmasına bağlıdır.

2.7 Sunulan projenin; amaç, yöntem, kapsam ve hedeflerden saptığının veya proje planına uygun yürütülmediğinin Kontrol Heyeti tarafından tespit edilmesi durumunda TPAO tarafından proje iptal edilir.

2.8. İmalat atölyesindeki testler başarıyla sonuçlanıp, istenen standartlara (API, ASME vb.) uyulduğu TPAO'nun belirleyeceği bağımsız denetim kuruluşunca onaylandıktan sonra üretilen prototipler TPAO arama ve üretim sahalarına gönderilerek deneme sürecine tabi tutulacaktır. Prototiplerin arama ve üretim sahalarına nakliye ve geri dönüş masrafları proje için belirlenen geliştirme bütçesinden karşılanacaktır. Arama ve üretim sahalarında kurulum için gerekli olabilecek işçilik, vinç, forklift vb. araçlar TPAO tarafından sağlanacaktır.

2.9. Belirlenen deneme süreci sonunda TPAO tarafından oluşturulan **Kontrol Heyeti** (Proje sorumlusu ve kullanıcı ünite personelinden oluşur.) tarafından ürünün çalışma sonuçları rapor haline getirilecek ve raporun olumlu olması durumunda proje onayı verilerek proje tamamlanacaktır.

2.10. Kontrol Heyetinden gelen raporda, projeyi geliştirme yönünde uygun tavsiyeler var ise prototip bu yönde düzeltilip iyileştirilmelidir ve gerekirse bu revizyonlardan sonra tekrar test edilmelidir.

2.11. Deneme süreci başarılı olmazsa, Proje Yürütücüsü Kuruluş prototipleri teslim alıp hatanın ne olduğunu, hatanın kaynağını ve nasıl giderileceğini belirten detaylı bir rapor hazırlayacaktır. Proje Yürütücüsü Kuruluş hesaplamaları düzeltip, analizleri tekrarlayarak düzeltilmiş projeyi TPAO'ya sunacaktır. Yeni bir prototip imalatı yapılarak veya mevcut prototipdeki sorun giderilerek aynı süreç tekrarlanacaktır.

2.12. Yukarıda bahsedilen süreçlerin sonunda ya da herhangi bir aşamasında başarısızlık ve/veya duraksama olması durumlarında "Haklar" bölümünde bahsedilen maddeler uygulanır.

2.13. Proje tamamlanana kadar tüm süreçlerde gerçekleştirilen başarılı-başarısız olan tüm testler, hesaplamalar, tasarımlar, analizler, detaylı teknik resimler, imalat resimleri, 3D çizimler (elektronik ve fiziki ortamda), ITP ve tüm ara ilerleme raporları Ar-Ge Sonuç Raporuna eklenmeli ve proje tamamlandığında tüm çalışmalarını içeren bir Ar-Ge dosyası oluşturulup TPAO'ya teslim edilmelidir. Projenin iptal edilmesi durumunda da bu dosya Proje Yürütücüsü Kuruluş tarafından hazırlanıp TPAO'ya teslim edilmelidir.

2.14. Proje; imalat, malzeme, proje hesabı, dizayn ve testler yönünden TPAO'yu hiçbir surette bağlayıcı nitelikte değildir. Bunlardan doğacak kusur ve her türlü mesuliyet Proje Yürütücüsü Kuruluşa aittir. TPAO tarafından verilen proje onayı sadece bir sonraki aşamaya geçmek içindir.

3. Haklar

3.1. Projelerin tüm kullanım hakları TPAO ve Proje Yürütücüsü Kuruluş'a ait olacaktır. Proje çıktısı

olarak alınabilecek bir patentin ya da Arge Proje bilgisinin sınai kullanım haklarının karşılıklı-karşılıksız satılması, devredilmesi, kiralanması veya herhangi bir şekilde iktisadi değere dönüştürülmesi tarafların anlaşmasına veya Sözleşme hükümlerine bağlıdır.

3.2. Ar-Ge projesi kapsamında geliştirilen prototipin uygun bulunması halinde, Proje Yürütücüsü Kuruluşun Ar-Ge teknik bilgi birikiminin korunması ve imalat sürekliliğinin sağlanması amacıyla ileriki yıllarda aynı kapsamdaki alımlar (Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal Ve Hizmet Alım İhale Yönetmeliği 26. maddesinde belirtildiği üzere) azami 5 yıla kadar Ar-Ge çalışmasını gerçekleştiren Proje Yürütücüsü Kuruluştan temin edilebilecektir.

3.3. Belirtilen 5 yıl boyunca yapılacak alımlar Proje Yürütücüsü Kuruluş ve TPAO tarafından tespit edilen 'Birim Fiyat' üzerinden yapılacaktır. Bu süre zarfında Proje Yürütücüsü Kuruluş ürünün satışında 'Üretici Fiyat Endeksi' (ÜFE) kadar zam yapabilecek, ithal ettiği hammadde veya malzeme var ise ithal ürünün tabi olduğu milli veya uluslararası endeks üzerinden TPAO ile mutabık kalmak kaydı ile fiyat artışı yapılabilecektir. Fiyat artış talepleri TPAO'ya yazılı olarak yapılacak ve fiyat artışına gerekçe olan tüm destekleyici belgeler talep yazısı ile birlikte ibraz edilecektir. Destekleyici belge sunulmadığı hallerde TPAO fiyat artışını kabul edip etmemekte takdir yetkisine sahiptir.

3.4. Proje Yürütücüsü Kuruluşun kusurları veya ihmalleri nedeniyle projenin öngörülen amaç, yöntem, kapsam ve hedefe uygun yürütülmediği, proje sürecinin öngörülen proje planına göre yürütülmediği ve/veya etiğe aykırı davranışların yapıldığı tespit edilen projeler TPAO' nun kararıyla iptal edilir. İptal edilen proje için, sadece Kontrol Heyeti tarafından uygun bulunan dönem için ödeme yapılır, uygun bulunmayan dönemler için herhangi bir ödeme yapılmaz. İptal işlemi projenin herhangi bir dönemi içerisinde yapılabilir.

3.5. Yukarıda yer alan 3.4. madde kapsamında kusuru bulunan Proje Yürütücüsü Kuruluşa üç (3) yıla kadar başka bir Ar-Ge projesinde görev verilmez.

3.6. Ar-Ge Sonuç Raporunun değerlendirilmesi sonucu, Proje Yürütücüsü Kuruluşun kusuru olmaksızın, proje önerisinde belirtilen hedeflere ulaşılamaması veya hedefe ulaşılsa bile elde edilen çıktıların kalite, performans veya ekonomik açıdan yeterli olmaması durumunda proje TPAO kararı ve onayıyla yürürlükten kaldırılır. Yürürlükten kaldırılan proje için, Kontrol Heyeti tarafından Ar-Ge Sonuç Raporuna göre uygun bulunan ödemeler yapılır.

3.7. Projenin yürürlükten kaldırılması veya iptal edilmesi durumlarında projede üretilen bilgi ve kazanımın sürdürülebilirliği dikkate alınarak yeniden proje çağrısı yapılabilir. İptal edilen projeden elde edilen tüm bilgi TPAO'ya aittir ve TPAO, bu bilgileri projeyi alan yeni Proje Yürütücüsü Kuruluşa aktarır. Bu çağrıya bir önceki projede başarısız ve/veya cezalı olan Proje Yürütücüsü Kuruluşlar ve bu kuruluşlar ile bağlantılı oldukları tespit edilen şirketlerin başvurusu TPAO onayına bağlıdır.

3.8. Mutabık kalınan fiyat artışının üzerinde bir artış yapılması durumunda veya ürün kalitesinin düşmesi durumunda TPAO proje kullanım haklarını devreye sokarak imalatı başka bir firmaya yaptırma hakkına sahiptir. Üretim, kalite değerlendirmesi sonucunda uygun bulunan prototip baz alınarak yapılacaktır.

4. Ödemeler

4.1. Ar-Ge çalışmasının bütçesi, Sözleşme’de belirtilen nihai bütçedir. Projedeki gerçekleştirmeler neticesinde Kontrol Heyeti tarafından uygun bulunan giderlere yönelik ödemeler 3 dönem halinde yapılacaktır. Ayrıca TPAO tarafından proje çıktısının işlevini ve performansını arttırmaya yönelik ilave olarak revizyonlar istenmesi durumunda ek revizyonlar için de ilave ödeme yapılabilir.

4.2. Bu proje için Proje Yürütücüsü Kuruluşun talep etmesi halinde sözleşme bedelinin % 20’si oranında avans verilebilecektir. Verilen avans, ilk iki ödeme dönemlerinde eşit oranda mahsup edilecektir. Avans almak için Proje Yürütücüsü Kuruluş avans tutarında teminat mektubunu, proje teslimat süresi ve sonraki 365 günü kapsayan süreli olarak vermelidir.

4.3. Projeye yönelik ödemeler, iş paketleri dikkate alınarak dönemler halinde yapılacaktır. Proje planında iş paketleri tasarım-analiz, prototip imalat, saha testi başlıklarında değerlendirilecektir.

4.4 Proje önerisi kabul edilen Proje Yürütücüsü Kuruluş 4.3. maddede belirtilen başlıklarda ara ilerleme raporu sunacaktır. Ara İlerleme Raporları proje için yapılan masrafları da içermelidir ve yapılan işlemlerin maliyetini kalem bazında göstermelidir. Ara İlerleme Raporu sayısı projeye özel olarak belirlenecek ve ödemeler bu raporlara göre yapılacaktır.

4.5. Ara İlerleme Raporları üzerinde Kontrol Heyeti tarafından gerçekleştirmelere yönelik yapılan inceleme neticesinde uygun bulunan harcamalar için ödemeler dönemsel olarak yapılacaktır.

1. Dönem: Projenin hesap, tasarım ve analizleri bittiği ve standarda uygunluğunun TPAO’nun belirlediği bağımsız denetçi kuruluş tarafından onaylandığı zaman toplam tutarın maksimum %20’si,
2. Dönem: İmalatı tamamlanan prototiplerin teknik şartnamede belirtilen standartlarda bulunan ve ayrıca talep edilen testlerin başarılı sonuçlanması ve bu sonuçların TPAO tarafından onaylanmasından sonra %50’si,
3. Dönem: Prototiplerin sahaya teslimatı, TPAO sahalarında denenmesi ve sonucunda başarısının TPAO tarafından onaylanması sonucu geri kalan toplam tutar Proje Yürütücüsü Kuruluşu ödenir.

4.6. Prototipin arama ve üretim sahalarında deneme süreci sonunda Teknik Şartname’de yer alan şartlar sağlanamazsa Proje Yürütücüsü Kuruluş prototip üzerindeki sorunları giderecektir. Proje Yürütücü Kuruluş kaynaklı bu düzeltmeler için TPAO tarafından ek bir ödeme yapılmayacaktır.

4.7. Yürürlükten kaldırılan projeler için TPAO tarafından uygun bulunan masraflar için Proje Yürütücüsü Kuruluşu ödeme yapılır.

4.8. İptal edilen projeler için, sadece iptal dönemine kadar yapılan ve TPAO tarafından uygun bulunan masraflar için ödemeler yapılır.

4.9. Arama ve üretim sahalarında deneme süreci sonunda, TPAO tarafından proje çıktısının işlevini ve performansını arttırmaya yönelik ilave olarak revizyonlar istenebilir. TPAO tarafından talep edilen

bu revizyonlar için Proje Yürütücüsü Kuruluş'a ek ödeme yapılabilir.

4.10. Fiyat teklifleri PYK tarafından Dolar cinsinden verilecektir. TPAO tarafından yapılacak ödemeler, fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk Lirası olarak gerçekleştirilecektir.

5. Garanti

Proje Yürütücüsü Kuruluş başarı ile tamamlanan projelerin onay tarihinden itibaren 2 yıl boyunca kullanma hatası hariç kusurlu işçilik, imalat hatası, konstrüksiyon veya yanlış malzeme kullanılmasından dolayı meydana gelecek her türlü arızaları bedelsiz gidermeyi, bu nedenle arızalanan parçaların yenisini bedelsiz olarak vermeyi ve bu süre zarfı içinde bahsedilen hatalı durumlardan kaynaklanan servis hizmetini ücretsiz vermeyi kabul, taahhüt ve garanti edecektir.

EK A – Tanımlar ve Kısaltmalar

API: American Petroleum Institute

Ara İlerleme Raporu: Proje destekleme sözleşmesinde belirtilen tarihlerde, dönemsel gelişmelerin izlenmesi amacıyla hazırlanan rapor.

Arama ve üretim sahaları: TPAO'nun petrol arama ve üretim saha ve tesisleri.

Ar-Ge Sonuç Raporu: Projenin sonunda Proje Yürütücüsü Kuruluş tarafından hazırlanıp TPAO'ya sunulacak detaylı rapor.

Çağrı Dokümanı: TPAO'nun Ar-Ge nitelikli ihtiyaçlarına yönelik olarak hazırlanan belge.

ITP (Inspection Test Plan): İmalat kontrolü için imalat aşamalarını, testleri vs. içeren plan.

Kontrol Heyeti: TPAO yetkililerinden oluşan, projenin ilerleme ve kabul aşamalarına onay verme yetkisine sahip heyet.

Ön Prototip: Saha denemesi öncesi imal edilip API 11AX testlerinde kullanılacak olan imalatlar.

Proje Bütçesi: Proje Yürütücüsü Kuruluş ile anlaşmaya varılan nihai bütçe.

Proje Destek Bütçesi: TPAO tarafından projeye destek olarak belirlenmiş bütçe

Proje Öneri Formu: TPAO tarafından belirlenen formata uygun olarak hazırlanan proje detaylarının yer aldığı formlar.

Proje süresi: TPAO ile Proje Yürütücüsü Kuruluş arasında imzalanan Sözleşme'de projenin tamamlanması için belirlenen süre.

Proje Yürütücüsü Kuruluş: Proje hazırlama ve proje yürütme, becerisine, deneyimine ve altyapısına sahip; projenin yürütülmesi için TPAO'nun sözleşme imzaladığı kuruluş.

TPAO : Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı

Yerleştirme Arge Projesi Değerlendirme Komisyonu: TPAO tarafından oluşturulan, Çağrı Dokümanına başvuru yapan firmaları inceleyecek komisyon.